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MODERNISERINGSSTYRELSEN

Markedsdialog om genudbud af Statens
Lanlgsning

Endelig opsamling pa markedsdialog og haring af udkast til
udbudsmateriale

Moderniseringsstyrelsen har i foraret 2019 afviklet en markedsdialog om det fore-
staende genudbud af Statens Lonlosning. I forbindelse med markedsdialogen er
der blevet gennemfort et fzelles markedsdialogmade, en rakke individuelle mar-
kedsdialogmeder samt en horing af udkast til udvalgte dele af udbudsmaterialet.

Moderniseringsstyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke alle de deltagende
leverandorer for deres positive deltagelse i markedsdialogen. Moderniseringssty-
relsen har ligeledes noteret markedets positive respons pa den abne og inddragen-
de model for markedsdialogen, som Moderniseringsstyrelsen har anvendt i for-
bindelse med genudbuddet af Statens Lonlosning.

Markedsdialogen afsluttes med denne opsamling pa markedsdialogens sidste del
med fokus pa Moderniseringsstyrelsens hovedbudskaber under markedsdialogen.

Til orientering for alle interesserede tilbudsgivere prasenteres her ogsa en kort
status pa udbudsprocessen.

Opsamling pa hering af det foreliggende udkast til udbudsmateriale
Moderniseringsstyrelsen modtog 1 heringsfasen over 200 skriftlige kommentarer
til kontrakten og bilagene fra en rakke potentielle tilbudsgivere.

En del af kommentarerne drejede sig om kontraktgrundlaget (KK04), hvilket for-
mentlig bunder i, at der stadig er tale om en i markedet uprovet standardkontrakt.

Ligeledes drejede en stor del af kommentarerne sig om kommercielle forhold,
hvor de potentielle tilbudsgivere forholdt sig konstruktivt til blandt andet ser-
vicemal, omkostningsdrivende krav, transition, ydelser m.v.

Moderniseringsstyrelsens hovedbudskaber

Moderniseringsstyrelsen onsker at starte en rejse fra at vere systemleverandor af
Statens Lon- og Pensionssystem til at blive en lonserviceleverander af Statens
Lonlosning i sammenspil med Statens Administration og i sammenhzng med
Moderniseringsstyrelsens ovrige systemportefolje.

Den kommende kontrakts samlede ydelser er omfattende og afspejler, at drift,
vedligeholdelse, legacy reduktion og udvikling af Statens Lonlesning samles i én
kontrakt med det formal af opfylde visionen om fastholdelse af den eksisterende
omkostningseffektive og stabile lonservice i et transformeret og platformsuaf-
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hangigt system, uden teknisk gald (legacy), og hvor de nuvarende sarbarheder
forbundet med personathengigheder er vak.

Stkker drift

Det er forretningskritisk for Moderniseringsstyrelsen at kunne levere en sikker og
omkostningseffektiv lonservice til statens institutioner. Beregning og anvisning af
korrekt lon og pension til tiden har til enhver tid forste prioritet i den fremadret-
tede udvikling af Statens Lenlosning. Dette hiandteres blandt andet ved, at kon-
traktens governance model og incitamentstruktur har fokus pa at understotte op-
fyldelse af hele kontrakten, men samtidig sadan, at sikker drift har ferste prioritet
og er en forudsztning for Legacy reduktion og udvikling af Systemet.

Det er endvidere meget centralt for Moderniseringsstyrelsen at fastholde losnin-
gens fleksibilitet, der giver mulighed for, at Moderniseringsstyrelsens forretnings-
eksperter selv fortolker og implementerer overenskomster og andre lonrelaterede
regelsxt 1 systemet. Det er ligeledes hensigten med denne kontrakt at understotte
statens lonadministrative kompetencer, som fortrinsvis er placeret i Statens Ad-
ministration, samt den forretningsmassige begrebsmodel disse arbejder i.

Legacy reduktion
Et andet barende element i strategien for Statens Lonlosning er at reducere sy-

stemets legacy. Legacy reduktionen indbefatter forst en transformation og senere
mulig modernisering af systemet, som skal ske 1 nar tilknytning til viden om drif-
ten og om lenadministration. Transformationen og modernisering skal ligeledes
ske pa sadan made, at Moderniseringsstyrelsen bevarer og forsterker sin leveran-
doruafthaengige position.

Legacy reduktionen skal funderes i en transformation og opgradering af systemet,
hvor systemets funktionalitet viderefores i en genskrevet udgave, der loser de
samme opgaver som det nuvarende system, og hvori der kan identificeres en klar
sammenhaxng mellem de forretningsmeassige processer og systemkomponenterne.
Genskrivning af lesningen taenkes gennemfort i et antal mindre it-del-projekter
med et modul ad gangen, der testes igennem et automatiserede test-setup, indtil
parterne er sikre p4, at det nye modul leverer samme resultat som det nuvarende
system.

Status pa genudbuddet

Moderniseringsstyrelsen offentliggjorde udbuddet den 8. juli 2019. Som felge af
forsinkelsen af genudbuddet har Moderniseringsstyrelsen valgt at andre tidspla-
nen for udbudsprocessen (se nedenstiende figur).

Udbudsbekendtgorelsen offentliggores i EU’s TED database, mens interesserede
tilbudsgivere skal rekvirere udbudsmaterialet via Mercell Udbudsportal.

Narmere information felger pa Moderniseringsstyrelsens hjemmeside — modst.dk.

Henvendelser kan forsat rettes til e-mail: Genudbud SI.2019@modst.dk
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Ansegere
modtager resdultat Forste
af praskvalifikation forhandlingsrunde

Tidsplan for genudbuddet af Statens Lenlgsning

Frist for ansegning til
praekvalifikation
(sidste frist for besvarelse

af spergsmal 23. august
2019

18.-25.
november 2019

3.-15
november 2019

Intern kvalificering
af samlet udbuds-
materiale

8. november
2019

10. september

9.

30. august
Tilpasning af

udbudsmaterialet

30. august, k. 9
2019

Frist for afgivelse af
forste forhandlingstilbud.
Indhentelse af eESPD-
dokumentation
(sidste frist for

besvarelse af spargsmal
1. november 2019)

1. april - 8. juli
2019

Nu - 1. april
2019
Udveelgelse af
ansogere til

praekvalifikation

Afsendelse af
udbudsbekendigerelse
(offentliggerelse af

Udarbejdelse af
udbudsmateriale)

udbudsmateriale

Frist for afgivelse
af endeligt tilbud.
(sidste frist for
besvarelse af
spergsmal 21.
februar 2020) Standstill-periode

Intern proces

24 marts-2. april
2020

. marts
2020

Anden
forhandlingsrunde

28_februar -13.
marts 2020

Indgaelse af
kontrakt

23.-30. januar
2019
Meddelelse af

tildelingsbeslutning

10. januar 2019
Evaluering af

endelige tilbud

Tilpasning af
udbudsmaterialet

Frist for afgivelse
af andet
forhandlingstilbud.
(sidste frist for
besvarelse af
spergsmal 3.

januar 2019)
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